

공사 계약서

- 공사명 : 2024년도 잠실엘스아파트 어린이놀이시설 교체공사
- 공사장소 : 서울 송파구 올림픽로 99
- 공사기간 :
 - 착공 : 2024년 8월 19일
 - 준공 : 2024년 9월 18일(완공 및 설치검사 실시일 기준)
- 도급금액 : 일금 삼억일천오백칠십만원정 (₩ 315,700,000)
 - 공급가액 : 일금 이억팔천칠백만원정 (₩ 287,000,000)
 - 부가가치세액 : 일금 이천팔백칠십만원정 (₩ 28,700,000)
- 선금급 : 총도급금액 20% 계약 후 당 아파트 첫 대금지급일
- 잔금 : 총도급금액 80% 설치검사 합격 후 아파트 첫 대금지급일
- 기성부분 대금 지급의 시기 및 방법 : 제15조 사항 참조
- 하자담보 책임기간 : 무상하자보수 보증기간 3년

위 공사도급에 관하여 도급인 잠실엘스아파트입주자대표회의(이하 "갑"이라 한다.)와 수급인 (주)이알케미칼(이하 "을"이라 한다.)는 다음 조항과 같이 공사도급 계약을 체결하며, 도급인과 수급인은 이 계약이 적법하게 성립되었음을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성, 당사자 각각 기명날인한 후 각 1통씩 가진다.

2024년 7월 // 일

도급인 (갑)

상호 : 잠실엘스아파트입주자대표회의
주소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 99

등록번호 : 614-82-62228

전화번호 : 02-416-2883

회장 : 김혜진



수급인 (을)

상호 : (주)이알케미칼
주소 : 경기 김포시 통진읍 가현로149번길 62

등록번호 : 137-81-78570

전화번호 : 031-981-3386

대표이사 : 이강삼



제 1 조 [총 칙]

도급인(이하 “갑”이라 한다)과 수급인(이하 “을”이라 한다.)은 대등한 입장에서 서로 협력하여 신의에 따라 성실히 계약을 이행한다.

제 2 조 [신의성실]

“갑”은 위의 업무를 “을”에게 위탁하고 “을”은 이를 선량한 관리자로서 성실히 수행할 것을 약속한다.

제 3 조 [권한양도]

본 계약에 따른 권리의무는 “갑”과 “을”의 상호 승인 없이 양도할 수 없다.

제 4 조 [도급액내 시공 준수]

“을”은 상기 공사 시행에 있어 전조에 명시되지 아니한 사항이나 구조상 또는 상식적 범주 안의 필요한 사항에 대하여는 “갑”에게 문의 또는 협의를 통하여 누락 없이 도급금액 내에서 시공 하여야 한다.

제 5 조 [지체상금]

- ① “을”은 공사기일 지체 시 매 1일마다 3/1000에 해당하는 지체상금을 “갑”에게 지급 한다.
- ② “을”은 천재지변 또는 공사 중 강우, 강설, 흑서, 흑한 등으로 인하여 공사를 지속적으로 이행할 수 없는 경우에는 연기 사유에 해당하는 기간 일수에 3을 곱하여 면책한다.

제 6 조 [“을”의 권리와 의무]

- ① “을”은 본 계약으로부터 발생하는 모든 권리와 의무를 제 3자에게 양도(하도급을 포함)하거나 승계할 수 없으며, 공사목적물 또는 공사현장 반입물품, 자재 등을 매각양도, 대여 혹은 이를 제3자에게 담보로 제공하지 못한다.
- ② “을”은 공사 시공 중 고의나 과실을 막론하고 인명, 기타 재산상의 피해가 발생하지 않도록 안전관리에 철저를 기하여야 하며, 이 공사 시행과정에서 생긴 모든 사고에 대하여는 “을”의 귀책으로 한다.

제 7 조 [사용인감계]

인감은 사용인감계 또는 법인 인감을 사용하여야 한다.

제 8 조 [기능인력 투입]

- ① “을”이 공사 시공 상 필요로 하는 인력은 ‘우수한 기능과 경험 있는 자’로 하여야 하며, “을”은 이들의 행위책임을 져야 함은 물론 “갑”이 시공 또는 관리상 이들의 부적절함을 지적하여 교체를 요구할 때에는 정당한 사유가 없는 한 “을”은 지체 없이 이에 응하여야 한다.
- ② “을”은 작업 전 작업자의 자체 안전교육 이수 후 “갑”에게 통보하여야 한다.

제 9 조 [자재검수 및 반품]

- ① 공사에 사용할 재료는 입찰공고문에 명시된 동질 재질로 신품이어야 한다.
- ② 공사에 사용할 모든 재료는 친환경, 무독성, 방염 재질을 사용하여야 하며, 사용 전에 “갑”의 검수를 받아야 하며, 불합격된 재료는 즉시 대체하여 재검수를 받아 사용한다.
- ③ 검사결과 불합격품으로 결정된 재료는 공사에 사용할 수 없다. 다만, 공사감독원의 검사에 이의가 있을 때에는 “을”은 “갑”에 대하여 재검사를 요구할 수 있으며, 재검사의 필요가 있을 때에는 “갑”은 지체 없이 재검사 하도록 조치하여야 한다.
- ④ “갑”은 “을”로부터 공사에 사용할 재료의 검사를 요청 받거나 제 3항의 규정에 의한 재검사의 요청을 받은 때에는 정당한 이유 없이 검사를 지체할 수 없다.

제 10 조 [배상책임]

“을”은 이 공사를 시행함에 있어 입주민의 주거안정에 최대한 역점을 두어야 함은 물론 주민 피해나 “갑”의 재산상 피해를 발생케 하였을 때에는 즉시 원상복구 또는 배상하여야 한다.

제 11 조 [시방서 내 작업 준수 및 작업 전·후 서류제출]

- ① “을”은 국토교통부 표준 시방서에 의해 작업을 하는 것을 원칙으로 하며 “을”이 시공한 공사가 시방서에 적합하지 않은 부분이 있을 때에는 “갑”은 이의 시정을 요구 할 수 있으며, “을”은 지체 없이 이에 응하여야 한다.
- ② “을”은 공사 착공 전 착공 서류(착공계, 현장대리인계 등)를 “갑”에게 제출하고, 공사 완료 후 공사 전, 중, 후 사진과 준공계를 제출하여야 한다.

제 12 조 [재해방지]

- ① “을”은 재해방지를 위하여 긴급을 요할 때에는 즉시 응급조치를 하여야 한다.
- ② “갑”은 재해방지 기타 공사 시공 상 긴급하다고 인정할 때에는 “을”에게 응급조치를 요구 할 수 있으며, “을”은 즉시 이에 응하여야 한다. 이때 “을”이 응하지 않을 경우 “갑”이 일방적으로 조치한 후 그 비용을 “을”에게 부담케 한다.
- ③ “을”은 공사의 진행을 지휘 감독하여야 한다.
- ④ 공사 진행 중 “갑”의 시설물을 고의 또는 과실로 파손 및 훼손 시는 “을”이 배상하여야 하며, 공사 중 발생하는 사고에 대하여 민·형사상의 문제가 발생할 경우 “을”이 그 일체를 책임진다.
- ⑤ “을”은 공사로 인하여 “갑”의 시설물에 인명 및 재산상의 손해가 발생되었을 때 배상 및 책임을 져야하며 이로 인하여 민·형사상의 이익을 제기할 수 없다.

제 13 조 [위험부담 및 천재지변 등]

- ① 공사의 목적물이 멸실, 훼손되거나 제 3자에게 손해가 생긴 경우에는 다른 약정이 없으면 “을”의 책임으로 한다. 다만, “갑”의 귀책사유 또는 인수지연으로 인한 경우에는 “갑”의 책임으로 한다.
- ② 본 공사 진행 중 기타 불가항력에 의하여 부분검사를 마친 기성부분에 손해가 발생했을 때에는 “을”은 즉시 “갑”에게 이를 통지하여야 한다. 이때 “갑”은 그 사실을 조사확인 하고 그 손해에 대하여는 “을”과 협의 처리한다.

제14 조 [뇌물 등 부정한 청탁과 금품공여·수수 등 및 자금세탁 등 금지]

- ① 발주처 또는 발주처의 구성원 또는 발주처의 아파트에 근무하는 임직원 또는 발주처의 입주자대표회의의 구성원과 계약상대자의 임직원은 어떠한 경우에도 뇌물 등 부정한 청탁을 받고 금품을 공여하거나 수수해서는 안되며, 이와 같이 얻은 범죄 수익을 은닉, 가장하는 등 자금세탁 행위를 해서는 안된다.
- ② 본 조 제①항의 일이 발생할 경우 발주처는 즉시 본 계약을 해제·해지할 수 있으며, 계약상대자는 이로 인해 발주처에게 발생하는 모든 손해에 대한 민·형사상의 책임을 진다.
- ③ 계약상대자는 본 계약 체결 전에 본 계약의 체결일부터 소급하여 최근 5년간 계약상대자 또는 계약상대자의 임직원이 뇌물 청탁 금지법 위반, 배임수재 등 부정한 청탁과 금품 수수 등으로 인한 범죄 및 범죄 수익 은닉 등 자금 세탁 관련 범죄 등에 연루한 사실이 없음을 발주처에 입증할 의무가 있으며, 이 입증이 허위일 경우 발주처는 본 계약을 즉시 해제·해지할 수 있다.

제 15 조 [계약의 해지 및 손해배상]

“갑”은 다음 각 호에 해당하는 경우에는 계약의 전부는 또는 일부를 해지 할 수 있다.
가. “을”이 계약의 목적을 달성할 수 없다고 객관적으로 인정될 때
나. 부도, 파산 등 “을”의 귀책사유로 공기 내에 공사를 완성 할 수 없다고 인정될 때
다. “을”이 정당한 이유 없이 공사에 착수하지 아니하거나 상당한 기간 동안 지체한때

제 16 조 [공사대금 지급방법]

선 급 금 : 총도급금액 20% 계약 후 당 아파트 첫 대금지급일
잔 금 : 총도급금액 80% 설치검사 합격 후 아파트 첫 대금지급일

제 17 조 [공사장 정리 및 환경관리]

- ① “을”은 대한민국 환경관련 법규에 적합하게 환경 유해성이 적은 자재 및 장비를 사용해야 하며, 공사시 소요자재 및 발생폐기물은 “을”의 부담으로 처리하고 정리한다.
- ② “을”은 “갑”이 요구하는 환경개선활동에 적극 참여하여야 한다. “을”은 “갑”이 요구하는 환경방침이나 목표에 최대한 협력을 해야 한다.

제18조 [하자보증기간]

- ① 무상하자 보증기간은 준공 후 3년으로 한다. 공사 금액의 10%에 해당하는 하자보증금을 공사가 준공 후 보증보험증권을 제출한다.
- ② “을”은 “갑”으로부터 하자보수 요청을 받은 날로부터 30일 이내에 하자보수를 완료한다.

제19조 [공사계약보증]

계약 체결 시 계약총액 20%에 해당하는 이행보증을 “갑”에게 제출하여야 한다.

제 20 조 [계약해석]

계약서에 명시되지 않은 사항은 입찰공고문, 현장 설명서에 따르며 이의가 발생 되었을 때에는 상호 협의 하에 처리하며 협의가 불가능할 시에는 관련법, 판례, 등을 따르고 본 계약으로 인한 법적 분쟁의 관할은 “갑”의 소재지 관할법원으로 한다.

제 21 조 [기타]

- ① “을”은 “갑”과 최종 협의된 시안을 설치하며, 시안 협의 후 본 계약에 첨부한다.
- ② 본 공사는 입찰공고상 공사기간을 계약일로부터 2개월로 당초 제시되었으나, “갑”의 디자인 수정 요청 및 로고 반영 등의 사안에 의해 놀이시설물 특별 주문 제작이 발생하게 된 바 그 일정을 조정한다. 더하여 공휴일(광복절, 추석 등)에 의한 제작 및 공사 지연을 반영하여 공사기간은 계약일로부터 3개월로 조정한다. “을”은 이를 적용한 공사일정표를 제출하도록 하며, 계약상의 착공 및 준공 일정을 준수할 수 있도록 한다.

21세기 자연과 환경을 소중히 하는 기업

경기도 김포시 통진읍 가현로 149번길 62
T : 031-981-3386 F : 031-981-3387

잠실엔스아파트 시공제안서



137동 불이터

[illegible]

어린이놀이터 최종시안

137동 놀이터

오염방지기둥 그네(4인) 1조



오염방지기둥 스프링시소(4인) 2조



흔들놀이 1조



오염방지기둥 조합놀이대(성놀이터) 1조

- ❖ 깃발 3곳, 아치건너기에 로고 적용
- ❖ 꾸미기판넬 2개 추가
- ❖ 쌍파도미끄럼틀은 안전규정상 H1500 미끄럼틀은 제작이 불가능하여 오픈형 슬라이드로 대체함




어린이놀이터 도면

147동 놀이터

147동 어린이놀이터 구성표

147동 어린이놀이터 구성표		
어린이놀이터 면적	320m ²	574 m ²
1. 안전시설구축		100
2. 등그림의 역할		



147동 어린이놀이터 평면도

표시된 모든 수량

구분	단위	수량	비고
놀이 시설	점	116	147동
안전 시설	점	1	147동
구 조 물	구 조 물	147동	147동
구 조 물	구 조 물	147동	147동

* 표시된 수량은 어린이놀이터
표시된 수량은 어린이놀이터
표시된 수량은 어린이놀이터

Project Info

현장설계사피는

Sheet Info

어린이놀이터 시설물 배치도

구분

구분

구분

구분

구분

구분

구분

구분

구분

구분

구분

구분

구분

구분

구분

구분

구분

구분

구분

구분

구분



(주)이알케미칼

주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 123-3

TEL : 02-1234-5678


FAX : 02-1234-5679

E-mail : erc@i-alchemi.com

어린이놀이터 최종시안

147동 놀이터

오염방지기둥 그네(2인) 1조




흔들놀이기구 2조



로프형 조합놀이대(개구리) 1조

Q. 로고 위치 및 사이즈 확정 요청





어린이놀이터 최종시안


161동 놀이터

조합놀이대(무당벌레) 1조

- ❖ 갈색 보호판넬 2곳에 로고 적용
- ❖ 지붕, 꾸미기판넬 변경



로프형 - 파이프 놀이대 1조



한글놀이기구 3조



어린이놀이터 최종시안

안내수칙판 초안

❖ 시설물 및 바닥재 시안 확정 후 안내수칙판넬 시안 수정 예정

137동 놀이터

Jamsil L.L.'s
정리정돈

어린이 놀이시설 및 바닥재



147동 놀이터

Jamsil L.L.'s
정리정돈

어린이 놀이시설 및 바닥재



161동 놀이터

Jamsil L.L.'s
정리정돈

어린이 놀이시설 및 바닥재



공사내역서

공사명 : 잠실엘스아파트 어린이놀이시설 교체공사

구분 :	금	액
총공사비 :	입금	삼익임천오백칠십만 원정 ₩ 315,700,000 부가세포함
공금가액 :	입금	이억팔천칠백만 원정 ₩ 287,000,000
부가세 :	입금	이천팔백칠십만 원정 ₩ 28,700,000

2024. 06. 25.



(주)이알케미칼

대표이강

삼 (인)

경기도 김포시 통진읍 기현로 149번길 62 / 전화 [031] 981-3386 / 팩스 [031] 981-3388 / www.jerk.co.kr

잠실엘스아파트 귀하

세부내역서

■ 권 적 일 : 2024년 6월 25일

■ 공 사 명 : 잠실엘스아파트 어린이놀이시설 교체공사

종	명	규	격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		총 액		비 고
						단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[137동 어린이놀이터]														
1. 철거, 폐기물처리비														
- 기존 고무칩 철거				1	식			450,000	450,000	650,000	650,000	1,100,000	1,100,000	
- 시설물 철거				1	식			450,000	450,000			450,000	450,000	
- 폐기물처리비				1	식					6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	운반비 포함
2. 시설물 및 바닥재 설치														
- 고무칩 포장	100T(10+90)	620	m2			50,000	31,000,000	12,000	7,440,000	3,000	1,860,000	65,000	40,300,000	상단 컬러:흑색=3:1
- 오염방지기둥 조합놀이대	숫놀이대	1	조			23,500,000	23,500,000	3,000,000	3,000,000	300,000	300,000	26,800,000	26,800,000	
- 오염방지기둥 그네 설치		1	조			1,700,000	1,700,000	500,000	500,000	200,000	200,000	2,400,000	2,400,000	
- 스프링사소		1	조			1,200,000	1,200,000	250,000	250,000	150,000	150,000	1,600,000	1,600,000	
- 흔들놀이기구 설치		2	조			900,000	900,000	125,000	250,000	150,000	150,000	1,175,000	1,300,000	
- 건너는기구 설치		1	조			500,000	500,000	250,000	250,000	150,000	150,000	900,000	900,000	
- 고무경계화단보호단 설치		1	식											서비스
- 안내수칙판 설치		1	식											서비스
3. 설치검사비														
- 설치 및 활동공간확인검사		1	개소							600,000	600,000	600,000	600,000	
소 계													81,450,000	
[147동 어린이놀이터]														
1. 철거, 폐기물처리비														
- 기존 고무칩 철거				1	식			450,000	450,000	650,000	650,000	1,100,000	1,100,000	
- 시설물 철거				1	식			450,000	450,000			450,000	450,000	
- 폐기물처리비				1	식					4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	운반비 포함
2. 시설물 및 바닥재 설치														
- 화강경계석 설치	150*150*1000	20	m			25,000	500,000	25,000	500,000	5,000	100,000	55,000	1,100,000	
- 콘크리트 타설		35	m2			15,000	525,000	10,000	350,000	10,000	350,000	35,000	1,225,000	
- 고무칩 포장	100T(10+90)	320	m2			50,000	16,000,000	12,000	3,840,000	3,000	960,000	65,000	20,800,000	상단 컬러:흑색=3:1
- 로프형조합놀이대	너구리 등	1	조			55,000,000	55,000,000	2,000,000	2,000,000	500,000	500,000	57,500,000	57,500,000	크레인착합
- 오염방지기둥 그네 설치		1	조			1,700,000	1,700,000	500,000	500,000	200,000	200,000	2,400,000	2,400,000	
- 흔들놀이기구 설치		1	조			900,000	900,000	125,000	125,000	150,000	150,000	1,175,000	1,175,000	
- 고무경계화단보호단 설치		1	식											서비스
- 안내수칙판 설치		1	식											서비스
3. 설치검사비														
- 설치 및 활동공간확인검사		1	개소							600,000	600,000	600,000	600,000	
소 계													90,350,000	
[161동 어린이놀이터]														
1. 철거, 폐기물처리비														
- 기존 고무칩 및 콘크리트 철거		1	식					450,000	450,000	1,300,000	1,300,000	1,750,000	1,750,000	
- 시설물 철거		1	식					450,000	450,000			450,000	450,000	
- 폐기물처리비		1	식							6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	운반비 포함
2. 시설물 및 바닥재 설치														
- 화강경계석 설치	150*150*1000	45	m			25,000	1,125,000	25,000	1,125,000	5,000	225,000	55,000	2,475,000	
- 콘크리트 타설		50	m2			15,000	750,000	10,000	500,000	10,000	500,000	35,000	1,750,000	
- 고무칩 포장	100T(10+90)	365	m2			50,000	18,250,000	12,000	4,380,000	3,000	1,095,000	65,000	23,725,000	상단 컬러:흑색=3:1
- 조합놀이대 A		1	조			18,000,000	18,000,000	1,500,000	1,500,000	300,000	300,000	19,800,000	19,800,000	
- 조합놀이대 B		1	조			12,000,000	12,000,000	1,000,000	1,000,000	300,000	300,000	13,300,000	13,300,000	
- 흔들놀이기구 설치		3	조			1,000,000	1,000,000	250,000	750,000	150,000	150,000	1,400,000	1,900,000	술조합놀이대
- 고무경계화단보호단 설치		1	식											서비스
- 안내수칙판 설치		1	식											서비스
3. 설치검사비														
- 설치 및 활동공간확인검사		1	개소							600,000	600,000	600,000	600,000	
소 계													72,250,000	
순 공 사 비						184,550,000		30,960,000		28,540,000		244,050,000		
합 계												244,050,000		VAT별도금액
Note						* 고무경계화단보호단은 총 220m 기준, 안내수칙판은 시설물에 맞게 서비스 설치								

원 가 계 산 서

■ 공사명 : 잠실엘스아파트 어린이놀이시설 교체공사

비 목	적용 요율	재료비	노무비	경비	합 계	비고
- 직 접 비		184,550,000	30,960,000	28,540,000	244,050,000	
1. 간접노무비	직·노+간·노 14.30%				4,427,280	
2. 산재보험료	직·노+간·노 3.56%				1,259,787	
3. 고용보험료	직·노+간·노 1.01%				357,412	
4. 건강보험료	직·노 3.545%				1,097,532	공시기간 1개월 이상일 경우 적용 국과부 고시2016-781
5. 연금보험료	직·노 4.50%				1,393,200	
6. 노인장기요양보험료	건강보험료 12.95%				142,130	
7. 환경보전비	재+직·노+경비 0.30%				732,150	
8. 산업안전보건관리비	재+직·노 1.85%				3,986,935	
9. 기타경비	재+직·노 5.50%				11,853,050	
순공사원가					269,239,476	
10. 일반관리비	재+노+경비 6%				14,908,637	
11. 이윤	노+경비+일반 3.6%				2,791,887	15% 미만 적용
						단위: 원
총 공사비					₩287,000,000	